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Di seguito il testo del Quesito e della Risposta:

N 1 - Quesito
Tempi di esecuzione
Nella lettera di invito i termini riportati per l'esecuzione dell'appalto sono 406 Nel CSA e nel Cronoprogramma i termini riportati per l'esecuzione dell'appalto sono 322 
Si chiede di confermare quale siano gli esatti termini di esecuzione lavori. 

Risposta:
I tempi per l’esecuzione dei lavori sono 322.
Si prevedono inoltre:
· un periodo iniziale di 5 settimane, prima della consegna lavori, per adempimenti tecnici e amministrativi prima della consegna lavori (ad esempio presa in carico del pontiletto temporaneo, allacci di cantiere, occupazioni spazio acqueo,....);
· un periodo di 7 settimane dopo la ultimazione lavori per verifiche tecniche e amministrative (quali la restituzione delle aree).
In totale 406 gironi di attività


Si invita, pertanto, a scaricare la versione aggiornata del documento G.11 LV-CP Cronoprogramma.

