




MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO



GALLERIA
GIORGIO FRANCHETTI
ALLA **CA'D'ORO**

PROGETTO	Progettazione impiantistica finalizzata all'adeguamento impiantistico e normativo impianti elettrici, speciali ed antincendio per ottenimento CPI - I° Stralcio CUP: F76D14009710001 - F76D19000030005 Venezia - Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro
COMMITTENTE	MINISTERO DELLA CULTURA Direzione regionale Musei Veneto RUP: arch. Annunziata Genchi
PROGETTAZIONE	Responsabile del progetto: arch. Annunziata Genchi Collaboratori al progetto: arch. Roberta Bartolone Impianti: ing. Luciano Viero (Prisma Engineering) Sicurezza: arch. Vincenzo Casali (Vincenzo Casali Studio)
FASE PROGETTUALE	PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016
CODICE	G.3
OGGETTO	QUADRO ECONOMICO
FILE	GGF-QE
DATA	31-01-2024

QUADRO ECONOMICO		
Regione di appartenenza: VENETO		
Ente Beneficiario del contributo: DIREZIONE REGIONALE MUSEI VENETO		
Intervento: "Galleria "Giorgio Franchetti" alla Cà d'Oro - Progettazione Impiantistica finalizzata all'adeguamento impiantistico e normativo Impianti elettrici, speciali ed antincendio per ottenimento CPI - I° stralcio "		
CUP:F76D14009710001 - F76D19000030005		
Importi intervento:	€ 703.000,00	
	QUADRO ECONOMICO PRE-GARA	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1a) Importo impianti elettrici e speciali	€ 131.257,69	
1b) Importo impianti meccanici	€ 38.043,14	
1c) Importo lavori edili	€ 9.229,30	
totale 1a)+1b)+1c)	€ 178.530,13	
di cui manodopera	€ 58.754,27	
1d) servizio di movimentazioni manufatti artistici	€ 4.500,00	
di cui manodopera	€ 1.480,95	
1e) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.788,58	
Totale parziale quadro A		€ 192.818,71
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini archeologiche	€ -	
b) indagini geologiche	€ -	
c) analisi di laboratorio	€ -	
d) sondaggi a carotaggio continuo con videoendoscopia	€ 2.250,00	
Totale spese indagini e analisi	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Progettazione, D.L., collaudo		
e) rilievi	€ -	
f) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva impianti elettrici e speciali (antincendio, antintrusione, TVCC, internet, telefonia)	€ 34.300,00	
g) direzione lavori + contabilità		
h) collaudo tecnico-funzionale degli impianti		
i) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 19.500,00	
l) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		
m) redazione dell'Esame Progetto per l'ottenimento del CPI e pratica antincendio	€ 26.500,00	
n) assistenza alla direzione lavori		
o) collaudo tecnico-amministrativo		
p) verifica del progetto (art. 42, d.lgs. 36/2023)	€ -	
q) supporto amministrativo per stazione appaltante	€ 17.500,00	
r) consulenze specialistiche (prog. Anello antincendio)	€ 10.000,00	
s) consulenze e spese legali	€ -	
t) collaudo tecnico-amministrativo	€ -	
u) attività di certificazione di parti degli impianti elettrici esistenti	€ 12.000,00	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	119.800,00 €	€ 119.800,00
B.2 Allacciamenti		
t) alla rete di energia elettrica	€ -	
u) alla rete telefonica	€ -	
v) rete antincendio del Comune - collegamento VERITAS	€ 18.053,88	
Totale allacciamenti	€ 18.053,88	€ 18.053,88

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 19.283,67	
Lavori in amministrazione diretta - rete antincendio del Comune - collegamento utente IVA inclusa	€ 21.511,05	
Forniture elettriche e illuminotecniche in amministrazione diretta	€ 18.300,00	
Fornitura e posa in opera centrale antincendio provvisoria in amministrazione diretta	€ 7.997,10	
Art.45, d.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 4.268,05	
Oneri di verifica del progetto (art. 42, c. 5, d.lgs. 36/2023)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 10.000,00	
Spese esame progetto	€ 400,00	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 1.000,00	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 82.759,87	€ 82.759,87
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori 10% - voci 1a; 1b; 1c;	€ 17.853,01	
<i>di cui IVA su manodopera 10%</i>	€ 5.875,43	
IVA su forniture e servizi 22% (movimentazioni) - voce 1d	€ 990,00	
<i>di cui IVA su manodopera 22%</i>	€ 325,81	
IVA su indagini 22%	€ 495,00	
IVA su oneri sicurezza 10% - voce 1e	€ 978,86	
IVA su imponibile e su cassa professionale impianti (22% +4%)	€ 7.847,84	
IVA su imponibile e su cassa professionale antincendio (22% +4%)	€ 6.063,20	
IVA su imponibile e su cassa professionale sicurezza (22% +4%)	€ 4.461,60	
IVA supporto amministrativo per stazione appaltante 22%	€ 3.850,00	
IVA attività di certificazione impianti esistenti 22%	€ 2.640,00	
Totale IVA/oneri	€ 45.179,51	€ 415.682,46
TOTALE GENERALE PRE GARA (Inclusa IVA)		€ 460.861,97
TOTALE FINANZIAMENTO (Inclusa IVA)		€ 703.000,00
TOTALE FONDI PER REALIZZAZIONE II° STRALCIO		€ 242.138,03